

# 設計価格表（材工共）

2023年10月改定

## FRP防水工法および防食工法 バルコニー・屋上防水工法（ポリエステル樹脂） コロテクトシステム

### ■CT-100R 仕様

| FRP  | 仕様名        | 適用場所                  | 仕上げ     | 価格/㎡   |
|------|------------|-----------------------|---------|--------|
| 1PLY | CT-1-N     | バルコニー・屋根              | 粗面仕上げ   | 13,300 |
|      | CT-1-NU    | バルコニー・屋根              | 粗面仕上げ   | 13,300 |
|      | CT-1-M     | バルコニー・屋根・笠木・庇<br>平場用  | モルタル仕上げ | 12,000 |
|      | CTW-1-M    | バルコニー・屋根・笠木・庇<br>立上り用 | モルタル仕上げ | 15,000 |
| 2PLY | CT-2-N     | バルコニー・屋根              | 粗面仕上げ   | 18,400 |
|      | CT-2-N(防火) | バルコニー・屋根              | 粗面仕上げ   | 18,400 |
|      | CT-2-NU    | バルコニー・屋根              | 粗面仕上げ   | 18,400 |
|      | CT-2-M     | バルコニー・屋根・笠木・庇<br>平場用  | モルタル仕上げ | 17,100 |
|      | CTW-2-M    | バルコニー・屋根・笠木・庇<br>立上り用 | モルタル仕上げ | 20,500 |

### ■通気絶縁工法

| FRP  | 仕様名     | 適用場所     | 仕上げ   | 価格/㎡   |
|------|---------|----------|-------|--------|
| 1PLY | FV-1-N  | バルコニー・屋根 | 粗面仕上げ | 15,900 |
|      | FV-1-NU | バルコニー・屋根 | 粗面仕上げ | 16,400 |

●下地処理費・仮設工事費・養生費および安全対策費は別途お見積りとなります。

なお、「平場面積300㎡未満」の狭小数量に関しては、以下の通り“割増し価格”となります。

|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
| 300㎡未満～200㎡ | 200㎡未満～100㎡ | 100㎡未満 |
| 30%増し       | 50%増し       | 別途ご相談  |

本設計価格に消費税・法定福利費は含まれておりません



シーカ・ジャパン株式会社

# 設計価格表（材工共）

2023年10月改定

FRP防水工法および防食工法  
プール・水槽防水工法（ポリエステル樹脂、ビニルエステル樹脂）

## コロテクトシステム

### ■プール・防火水槽・生簀・排水溝

| FRP  | 仕様名    | 適用場所           | 仕上げ    | 価格/㎡   |
|------|--------|----------------|--------|--------|
| 1PLY | P-1S-F | 洗体槽            | 平滑仕上げ  | 22,900 |
|      | P-1-F  | 厨房排水溝等         | 平滑仕上げ  | 15,400 |
| 2PLY | P-2S-F | RC造プール         | 平滑仕上げ  | 31,400 |
|      | P-2-T  | RC造プール<br>平場用  | タイル仕上げ | 21,800 |
|      | PW-2-T | RC造プール<br>立上り用 | タイル仕上げ | 25,500 |
|      | P-2-F  | 防火水槽・生簀・飼育プール  | 平滑仕上げ  | 22,100 |

●下地処理費・仮設工事費・養生費および安全対策費は別途お見積りとなります。

なお、「平場面積300㎡未満」の狭小数量に関しては、以下の通り“割増し価格”となります。

|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
| 300㎡未満～200㎡ | 200㎡未満～100㎡ | 100㎡未満 |
| 30%増し       | 50%増し       | 別途ご相談  |

本設計価格に消費税・法定福利費は含まれておりません



シーカ・ジャパン株式会社

# 設計価格表（材工共）

2023年10月改定

## FRP防水工法および防食工法 浴室防水工法（ビニルエステル樹脂） コロテクトシステム

### ■浴室防水

| FRP  | 仕様名    | 適用場所           | 仕上げ    | 価格/㎡   |
|------|--------|----------------|--------|--------|
| 1PLY | B-1S-F | 洗い場・風呂釜下       | 平滑仕上げ  | 59,200 |
| 2PLY | B-2S-F | 洗い場・浴槽         | 平滑仕上げ  | 72,600 |
|      | B-2-T  | 洗い場・浴槽<br>平場用  | タイル仕上げ | 50,000 |
|      | BW-2-T | 洗い場・浴槽<br>立上り用 | タイル仕上げ | 56,000 |

●下地処理費・仮設工事費・養生費および安全対策費は別途お見積りとなります。

なお、「平場面積300㎡未満」の狭小数量に関しては、以下の通り“割増し価格”となります。

|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
| 300㎡未満～200㎡ | 200㎡未満～100㎡ | 100㎡未満 |
| 30%増し       | 50%増し       | 別途ご相談  |

本設計価格に消費税・法定福利費は含まれておりません



シーカ・ジャパン株式会社

# 設計価格表（材工共）

2023年10月改定

FRP防水工法および防食工法  
厨房・一般床防水工法（スチレン樹脂、ビニルエステル樹脂）

## コロテクトシステム

### ■厨房・一般床防水

| FRP  | 仕様名    | 適用場所               | 仕上げ     | 価格/㎡   |
|------|--------|--------------------|---------|--------|
| 1PLY | T-1-N  | 厨房・一般床             | 粗面仕上げ   | 15,600 |
|      | T-1-F  | 厨房・一般床・排水溝         | 平滑仕上げ   | 14,500 |
| 2PLY | T-2-N  | 厨房・一般床             | 粗面仕上げ   | 22,400 |
|      | T-2-F  | 厨房・一般床             | 平滑仕上げ   | 21,300 |
|      | T-2-M  | 厨房・一般床・排水溝<br>平場用  | モルタル仕上げ | 19,300 |
|      | TW-2-M | 厨房・一般床・排水溝<br>立上り用 | モルタル仕上げ | 22,200 |

●下地処理費・仮設工事費・養生費および安全対策費は別途お見積りとなります。

なお、「平場面積300㎡未満」の狭小数量に関しては、以下の通り“割増し価格”となります。

|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
| 300㎡未満～200㎡ | 200㎡未満～100㎡ | 100㎡未満 |
| 30%増し       | 50%増し       | 別途ご相談  |

本設計価格に消費税・法定福利費は含まれておりません



シーカ・ジャパン株式会社

# 設計価格表（材工共）

2023年10月改定

## FRP防水工法および防食工法 防食床・防食工法（ビニルエステル樹脂） コロテクトシステム

### ■防食床・防食

| FRP  | 仕様名    | 適用場所           | 仕上げ   | 価格/㎡   |
|------|--------|----------------|-------|--------|
| 1PLY | L-1-N  | 防食用一般床         | 粗面仕上げ | 20,000 |
|      | L-1-F  | 防食用一般床         | 平滑仕上げ | 18,200 |
| 2PLY | L-2-N  | 化学工場床・食品工場床    | 粗面仕上げ | 27,000 |
|      | L-2-F  | 化学工場床・食品工場床    | 平滑仕上げ | 25,400 |
| 1PLY | L-1S-F | 水槽・防油堤         | 平滑仕上げ | 25,400 |
| 2PLY | L-2S-F | 薬液槽            | 平滑仕上げ | 33,900 |
| 3PLY | L-3S-F | 雑廃槽・重防食槽       | 平滑仕上げ | 42,900 |
| —    | FL-3-F | フレークライニング・防食塗装 | 平滑仕上げ | 15,700 |

●下地処理費・仮設工事費・養生費および安全対策費は別途お見積りとなります。

なお、「平場面積300㎡未満」の狭小数量に関しては、以下の通り“割増し価格”となります。

|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
| 300㎡未満～200㎡ | 200㎡未満～100㎡ | 100㎡未満 |
| 30%増し       | 50%増し       | 別途ご相談  |

本設計価格に消費税・法定福利費は含まれておりません



シーカ・ジャパン株式会社

# 設計価格表（材工共）

2023年10月改定

## FRP防水工法および防食工法 下水道事業団対応工法（ビニルエステル樹脂） コロテクトシステム

### ■下水道事業団対応

| FRP  | 仕様名    | 適用場所       | 仕上げ   | 価格/㎡   |
|------|--------|------------|-------|--------|
| 1PLY | L-1S-F | 下水道処理施設 C種 | 平滑仕上げ | 25,200 |
| 2PLY | L-2S-F | 下水道処理施設 C種 | 平滑仕上げ | 34,000 |

●下地処理費・仮設工事費・養生費および安全対策費は別途お見積りとなります。

なお、「平場面積300㎡未満」の狭小数量に関しては、以下の通り“割増し価格”となります。

|             |             |        |
|-------------|-------------|--------|
| 300㎡未満～200㎡ | 200㎡未満～100㎡ | 100㎡未満 |
| 30%増し       | 50%増し       | 別途ご相談  |

本設計価格に消費税・法定福利費は含まれておりません



シーカ・ジャパン株式会社